



Fase 1

7 juni tot 8 juli

Fase 2

4 juli tot 29 juli

Fase 3

29 augustus tot 23 september

Fase 4

13 september tot 23 september

Straatbaksteen Keiformaat Rood, Hergebruik (Torpenstraat)	IB 15x30x50	Intrilband 150x180x500 Grijs (incl. eindstukken) Nieuw
Straatbaksteen Keiformaat Rood, Hergebruik	TB 13/15x25	Trottoirband 130/150x250 Nieuw
Betontegels Keiformaat Grijs, Hergebruik	GB 5/20x25	Geteisdeband 50/200x250 Nieuw
Betontegel 300 x 300 x 40 Grijs, Hergebruik	OB 10x20	Opsluitband 100x200 Nieuw
Betontegel 300x300x80 Grijs Nieuw	V1 (L)	Verloopband 50/200x180 --- 130/150x250 Nieuw
Dubbeltiegels 210x210x80 grijs Nieuw	V2 (R)	Verloopband 150x250 --- 130/150x250 Nieuw
Betontegel 300 x 150 x 45 Grijs, Hergebruik	OB 15x25	Opsluitband 150x250 Nieuw

Doeldreef Wouw
Reconstructie Doeldreef
Bestekconstructie Verharding

Gec.: JRF Besteknr.: 21-17 Projectnr.: 77722210
 Gec.: DK Bldnr.: Blad 3 van 5 Zakenr.: 1906
 PL.: FPO Schaal: 1:200 Tek.nr.: 2021-0205
 Versie 1 Formaat: A0 Datum: 03-03-2022

04	xx	xx	xx	05-mm (I)
03	xx	xx	xx	05-mm (II)
02	xx	xx	xx	05-mm (III)
01	xx	xx	xx	05-mm (IV)

Wp. Gec. Gec. Omschrijving Datum

Ingenieursbureau
 Buisserij
 postbus 5004
 4700 KA Roosendaal
 Telefoon 0165 - 879111